

Số: 2276/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình
Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ;

Căn cứ Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức, đơn vị cấp tỉnh năm 2019; Quyết định số 290/QĐ-SYT ngày 11/02/2019 của Sở Y tế về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019;

Xét đề nghị của Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ tại Tờ trình số 179/TTr-BV ngày 20/6/2019; Báo cáo thẩm định và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 412/BC-SKHĐT ngày 25/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh;
- PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, XD, VX1. 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Quốc Vinh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ
(kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 06/7/2019 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.XL: Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt	803.347.000 (đã trừ 3% tiết kiệm)	Ngân sách tỉnh và nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2018 chuyển sang	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 7/2019	Trọn gói	03 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	02.TVGS: Tư vấn giám sát thi công công trình	26.286.000		Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 7/2019	Trọn gói	03 tháng, theo tiến độ thực hiện gói thầu 01.XL
Tổng cộng: 829.633.000 đồng								

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH